

# Empreintes

Projet culturel et artistique du Médipôle de Koutio

## AVIS D'APPEL PUBLIC À PROJET

### **Empreinte 16 : Décoration des salles de recueil de l'aide médicale à la procréation**

#### **Objet**

Conception, réalisation et installation de la décoration des deux salles de recueil de l'aide médicale à la procréation au Médipôle de Koutio.

#### **Emplacement de l'opération**

L'intervention artistique concerne une salle de recueil de l'Aide médicale à la procréation, située dans le service consultations de gynécologie-obstétrique du pôle Mère-enfant, au rez-de-parvis.

Ce service reçoit les couples désireux d'avoir recours aux pratiques cliniques et biologiques permettant la procréation en dehors du processus naturel (insémination, fécondation in vitro..).

Les salles à décorer sont consacrées au recueil de semence auprès du donneur.

#### **Nature des interventions**

À travers les éléments de décors (décors muraux, mobilier, aménagement, etc.), les artistes et/ou décorateurs composeront dans les deux salles un univers apaisant pour les patients, favorisant le bien-être et la décontraction.

Mobilier attendu : siège confortable — mais lessivable — pour le donneur (destiné à feuilleter les magazines, regarder la télévision) ; table basse pour les magazines.

Les éléments décoratifs devront respecter l'architecture des lieux et la finalité du bâtiment.

#### **Contraintes techniques**

Les éléments mis en œuvre doivent impérativement tenir compte de la nécessité d'assurer la parfaite sécurité des usagers et du personnel, ce qui implique une grande vigilance dans le choix des matériaux (résistance, innocuité), et dans leur mode de fixation. Le concepteur devra donc en garantir la pérennité, ainsi que la facilité d'entretien et de maintenance : tous les éléments doivent pouvoir être parfaitement désinfectés ou lessivés en cas de contamination.

Dans le cas de fresques et d'éléments décoratifs muraux, les concepteurs sont invités à prévoir des motifs numérisés reproductibles sur un matériau lessivable (du type « high tack lamination » ou équivalent).

**Délai d'exécution**


Dépôt des projets : jusqu'au 4 juillet 2016.

Réalisation : prévue du 18 juillet au 26 août 2016.

Installation : du 29 juillet au 2 août 2016.

**Enveloppe**

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire, incluant tous les frais de conception, de réalisation, de transport et d'installation, pour un montant qui ne pourra dépasser 1 000 000 francs CFP TTC.



LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

**MEDIPOLE DE KOUTIO**  
CONSTRUCTION DU BATIMENT PRINCIPAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Logos for **SECAL** and **ICARE**. A small 3D architectural rendering of the main building is shown on the right.

**CHANTIER**

DATE: MARS 2015  
 PLAN DE MASSE  
 ÉCHELLE: 1/500°  
 N° PLAN: 04  
 TYPE: PLAN DE MASSE  
 ALPHABETIQUE: C

N°	DESIGNATION	DATE	REVISION	REVISION	REVISION
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					



