

Empreintes

Projet culturel et artistique du Médipôle de Koutio

AVIS D'APPEL PUBLIC À PROJET

Empreinte 8 : Sculpture du « jardin des Échanges »

Objet

Conception, réalisation et installation d'une sculpture, dans le « jardin des Échanges», partie du jardin des Traversées, au Médipôle de Koutio.

Emplacement de l'ensemble

Située dans le jardin des Traversées, dans le prolongement du « creek sec », la sculpture trouvera sa place dans le « jardin des Échanges » qui borde le chemin qui relie le jardin des prodiges au jardin des origines. Cet espace évoque les voyages des navigateurs à travers le Pacifique et les apports culturels et botaniques qui en ont résulté.

Le jardin des Traversées, espace vert tout en longueur qui fait le lien entre le bâtiment des hospitalisations et le plateau technique, raconte « en cinq séquences, l'histoire de l'évolution de la flore de l'archipel », d'après la paysagiste Véronique Menet qui l'a conçu. Espace central du Médipôle, au cœur des différents axes de circulation, il est le lieu privilégié de détente et de rencontre.

Nature des œuvres

Thème proposé : « don et contre-don ». Les artistes sont invités à travailler autour de ce thème librement interprété, évoquant les échanges dans la conception kanak, mais aussi le brassage et le métissage.

La sculpture, réalisée dans un matériau au choix, doit trouver sa place dans le jardin des Échanges sans en trahir l'esprit.

Les œuvres d'art s'intégreront dans le site en veillant à respecter l'architecture et la finalité du bâtiment.

Contraintes techniques

La conception de l'œuvre doit impérativement tenir compte de la nécessité d'assurer la sécurité des usagers, du personnel et du public fréquentant le Médipôle, ce qui implique une grande vigilance dans le choix des matériaux et de leur résistance aux intempéries, dans la réalisation et la fixation des

pièces. Le concepteur devra donc en garantir la pérennité, ainsi que la facilité d'entretien et de maintenance.

Le concepteur aura en charge la réalisation du socle et son installation.

Délai d'exécution

Dépôt des projets : jusqu'au 17 juin.

Réalisation prévue du 11 juillet au 19 août 2016.

Installation prévue du 22 au 26 août 2016.

Enveloppe

L'ouvrage faisant l'objet du marché sera rémunéré par application d'un prix global et forfaitaire, incluant tous les frais de conception, de réalisation, de transport, de soclage et d'installation, pour un montant qui ne pourra dépasser 1 200 000 de francs CFP TTC.

Propriété

Les œuvres d'art réalisées pour le Médipôle de Koutio intègrent la collection de la Nouvelle-Calédonie.



LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

MEDIPOLE DE KOUTIO
CONSTRUCTION DU BATIMENT PRINCIPAL

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

SECAL **ICADE**

Groupe SECAL - ICADE PROMOTION
40 rue Félix Trépoire - 98800 Nouméa
Tél : (05) 40 00 00 - Fax : (05) 40 00 01

CHANTIER


DATE: MARS 2015
Echelle: 1/500
Diffusion: -

PLAN DE MASSE

N° PLAN: 04
Niveau: PLAN DE MASSE
Valeur: C


NO	DATE	ELABORE	VERIFIE	APPROUVE	PROJET DE CONSTRUCTION
1					PROJET DE CONSTRUCTION
2					PROJET DE CONSTRUCTION
3					PROJET DE CONSTRUCTION
4					PROJET DE CONSTRUCTION
5					PROJET DE CONSTRUCTION
6					PROJET DE CONSTRUCTION
7					PROJET DE CONSTRUCTION
8					PROJET DE CONSTRUCTION
9					PROJET DE CONSTRUCTION
10					PROJET DE CONSTRUCTION
11					PROJET DE CONSTRUCTION
12					PROJET DE CONSTRUCTION
13					PROJET DE CONSTRUCTION
14					PROJET DE CONSTRUCTION
15					PROJET DE CONSTRUCTION
16					PROJET DE CONSTRUCTION
17					PROJET DE CONSTRUCTION
18					PROJET DE CONSTRUCTION
19					PROJET DE CONSTRUCTION
20					PROJET DE CONSTRUCTION
21					PROJET DE CONSTRUCTION
22					PROJET DE CONSTRUCTION
23					PROJET DE CONSTRUCTION
24					PROJET DE CONSTRUCTION
25					PROJET DE CONSTRUCTION
26					PROJET DE CONSTRUCTION
27					PROJET DE CONSTRUCTION
28					PROJET DE CONSTRUCTION
29					PROJET DE CONSTRUCTION
30					PROJET DE CONSTRUCTION
31					PROJET DE CONSTRUCTION
32					PROJET DE CONSTRUCTION
33					PROJET DE CONSTRUCTION
34					PROJET DE CONSTRUCTION
35					PROJET DE CONSTRUCTION
36					PROJET DE CONSTRUCTION
37					PROJET DE CONSTRUCTION
38					PROJET DE CONSTRUCTION
39					PROJET DE CONSTRUCTION
40					PROJET DE CONSTRUCTION
41					PROJET DE CONSTRUCTION
42					PROJET DE CONSTRUCTION
43					PROJET DE CONSTRUCTION
44					PROJET DE CONSTRUCTION
45					PROJET DE CONSTRUCTION
46					PROJET DE CONSTRUCTION
47					PROJET DE CONSTRUCTION
48					PROJET DE CONSTRUCTION
49					PROJET DE CONSTRUCTION
50					PROJET DE CONSTRUCTION
51					PROJET DE CONSTRUCTION
52					PROJET DE CONSTRUCTION
53					PROJET DE CONSTRUCTION
54					PROJET DE CONSTRUCTION
55					PROJET DE CONSTRUCTION
56					PROJET DE CONSTRUCTION
57					PROJET DE CONSTRUCTION
58					PROJET DE CONSTRUCTION
59					PROJET DE CONSTRUCTION
60					PROJET DE CONSTRUCTION
61					PROJET DE CONSTRUCTION
62					PROJET DE CONSTRUCTION
63					PROJET DE CONSTRUCTION
64					PROJET DE CONSTRUCTION
65					PROJET DE CONSTRUCTION
66					PROJET DE CONSTRUCTION
67					PROJET DE CONSTRUCTION
68					PROJET DE CONSTRUCTION
69					PROJET DE CONSTRUCTION
70					PROJET DE CONSTRUCTION
71					PROJET DE CONSTRUCTION
72					PROJET DE CONSTRUCTION
73					PROJET DE CONSTRUCTION
74					PROJET DE CONSTRUCTION
75					PROJET DE CONSTRUCTION
76					PROJET DE CONSTRUCTION
77					PROJET DE CONSTRUCTION
78					PROJET DE CONSTRUCTION
79					PROJET DE CONSTRUCTION
80					PROJET DE CONSTRUCTION
81					PROJET DE CONSTRUCTION
82					PROJET DE CONSTRUCTION
83					PROJET DE CONSTRUCTION
84					PROJET DE CONSTRUCTION
85					PROJET DE CONSTRUCTION
86					PROJET DE CONSTRUCTION
87					PROJET DE CONSTRUCTION
88					PROJET DE CONSTRUCTION
89					PROJET DE CONSTRUCTION
90					PROJET DE CONSTRUCTION
91					PROJET DE CONSTRUCTION
92					PROJET DE CONSTRUCTION
93					PROJET DE CONSTRUCTION
94					PROJET DE CONSTRUCTION
95					PROJET DE CONSTRUCTION
96					PROJET DE CONSTRUCTION
97					PROJET DE CONSTRUCTION
98					PROJET DE CONSTRUCTION
99					PROJET DE CONSTRUCTION
100					PROJET DE CONSTRUCTION

FICHER: 04-PLAN DE MASSE h2020.dwg
N°: 000
T: T
P: P
PHASE: PHASE
DIFFUSEUR: DIFFUSEUR
ZONE: ZONE
MAISON: MAISON
DISCIPLINE: DISCIPLINE
TYPE: TYPE
N° DOCUMENT: N° DOCUMENT
INDICE: INDICE






Symbole	Type de végétaux	Hauteur	Densité / Unité	1	2	3	4	5	Quantités totales
ARBRES									
AgL	Agathis lanceolata	150/200	U				1		1
AgM	Agathis moorei	150/200	U				2		2
AgO	Agathis ovata	150/200	U				1		1
CD	Cunonia deplanchei	150/200	U				1		1
CP	Cunonia purpurea	100/150	U				2		2
Cp	Carica papaya	150/200	U	4					4
EA	Elaeocarpus angustifolius	200/250	U			1			1
GU	Gardenia urvillei	150/200	U		3				3
GY	Gymnostoma deplancheanum	150/200	U				5		5
Gm	Grevillea meisneiri	100/150	U				5		5
HC	Hernandia cordigera	200/250	U			3			3
Im	Ixora margaretae	100/150	U			6			6
MP	Metrosideros punctata	150/200	U				1		1
SA	Santalum austrocaledonicum	150/200	U	3					3
Si	Sphaeropteris intermedia	200/250	U		1			5	6
Si	Sphaeropteris intermedia	150/200	U		2			7	9
Si	Sphaeropteris intermedia	100/150	U		1			15	16
Sya	Syzygium acre	150/200	U			12	5		17
Sym	Syzygium malaccense	150/200	U	3					3
CONIFERES									
Amu	Araucaria muelleri	150/200	U				1		1
Amu	Araucaria muelleri	100/150	U				2		2
Amo	Araucaria montana	150/200	U				1		1
Amo	Araucaria montana	100/150	U				2		2
PALMIERS									
AA	Archontophoenix alexandrae	200/250	U	2					2
AA	Archontophoenix alexandrae	150/200	U	3					3
CHS	Chamaedora schiedeana	100/150	U	6	6				12
CMA	Chambeyronia macrocarpa	200/250	U	3	2				5
CMA	Chambeyronia macrocarpa	150/200	U	3	1				4
DL	Dypsis leptochelos	150/200	U		2				2
DL	Dypsis leptochelos	100/150	U		1				1
HL	Hyophorbe lagenicaulis	100/150	U		2				2
VA	Veitchia arecina	150/200	U	3					3
VA	Veitchia arecina	100/150	U	3					3
ARBUSTES FORTS									
Cyc	Cycas circinalis	100/150	U	4	2		1	1	8
Cyc	Cycas circinalis	80/100	U		2			1	3
Cyr	Cycas revoluta	100/150	U		2			3	5
Cyr	Cycas revoluta	80/100	U		3			4	7
Cys	Cycas semanii	80/100	U				1	3	4
Di	Dioon edulis	100/150	U				1	3	4
Di	Dioon edulis	80/100	U				3	4	7
ARBUSTES									
Alo	Alocasia macrorrhiza	Plante 40/60	1u/m²		8				8
Al	Alpinia purpurea	Touffe 40/60	2u/m²		50				50
Bl-gi	Blechnum gibbum	Touffe 40/60	1u/m²		6			20	26
Bl-mo	Blechnum morrei	Touffe 40/60	1u/m²		8			20	28
Cz	Calathea zebrina	Touffe 40/60	4u/m²		15				15
Cf	Cordyline fruticosa	Touffe 40/60	1u/m²	7					7
Eu-le	Euphorbia leucocephala	Touffe 40/60	1u/m²	5					5
He-co	Hedychium coccinuem	Touffe 40/60	1u/m²		13				13
He-fl	Hedychium flavum	Touffe 40/60	1u/m²		13				13
He-im	Heliconia imbricata	Touffe 40/60	1u/m²		13				13
Hym	Hymenocallis latifolia	Touffe 40/60	4u/m²	22	20				42
Mb	Meryta balansae	Touffe 40/60	1u/m²			6	10		16
Md	Meryta denhamii	Touffe 40/60	1u/m²				7		7
Mon	Monstera deliciosa	Plante 40/60	1u/m²		4				4
Mo	Metrosideros operculata	Touffe 40/60	1u/m²				10		10
Muo	Musa ornata	Touffe 40/60	1u/m²	5					5
Sl	Sannantha leratii	Touffe 40/60	1u/m²				8		8
Va	Viotia angustifolia	Touffe 40/60	1u/m²			6			6
Xa	Xanthostemon aurantiacus	Touffe 40/60	1u/m²				5		5
Xf	Xanthostemon francii	Touffe 40/60	1u/m²				4		4
Xg	Xanthostemon gurgerlii	Touffe 40/60	1u/m²				4		4
Xm	Xanthostemon multiflorus	Touffe 40/60	1u/m²				4		4
COUVRES-SOL									
Clim	Clivia miniata		6u/m²	72	23				95
Cu	Cuphea sp		6u/m²				42	60	102
Das	Davalia solida		8u/m²		120		130	200	450
Dia	Dianella adenanthera		8u/m²		150				150
Gld	Gleichinia dicarpa		8u/m²				94	200	294
Hc	Hemigraphis colorata		8u/m²	200	120				320
Lv	Liriope variegata		5u/m²	110					110
Ne	Nephrolepis cordifolia		5u/m²	555			116	640	1311
Oj	Ophiopogon japonicus		8u/m²	80					80
Pop	Pogonatherum paniceum		2u/m²	52					52
Pte	Pteridium esculentum		5u/m²				35		35
ENGAZONNEMENT EN INTEGRAL									
Pv	Paspalum vaginatum		M2	134		384	255		773




ARROSAGE AUTOMATIQUE

Réseau	
	Canalisation secondaire PEHD 25
	Canalisation secondaire PEHD 32
	Canalisation secondaire PEHD 40
	Canalisation primaire PEHD 50
	Câble électrique RO2V
	Fourreau PVC Diam 90 et 160
Matériel	
	19 Electrovanne
	Programmateur
	Goutte à Goutte - Tous les 40 cm - Débit 2.3 l/h par goutteurs
	Tuyères
	Clapet vanne


VEGETAUX

	ARBRES
	ARAUCARIAS
	PALMIERS
	FOUGERES ARBORESCENTES
	CYCAS ET DIOON
	ARBUSTES ISOLEES
	HAIE ARBUSTIVE
	COUVRE-SOL
	GAZON


NIVELLEMENTS

	MODELAGE PAYSAGER
	CUVETTE
	FOSSSES DE PLANTATION
	ENDUIT ANTI-RACINE

REVETEMENTS

	BETON BALAYE
	DECK
	ECORCES
	GALETS DE RIVIERE

MATERIAUX

	ROCHES DECORATIVES
	MADRIER EN BOIS

OUVRAGES DECORATIFS

	POTEAUX SCULPTES
	SUPPORTS VISUELS

Nota:

Toutes les dimensions et cotations des ouvrages techniques sont données à titre indicatif et devront être confirmées par l'entrepreneur lors de la réalisation des PEO.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissances de la nature et de l'emplacement des travaux, des conditions générales et locales, particulièrement des conditions relatives aux transports, à l'acheminement des matériaux sur les lieux des travaux et aux caractéristiques de l'équipement ainsi qu'aux installations existantes.

Les quantités n'ayant qu'un caractère indicatif, l'entrepreneur devra vérifier le quantitatif pour établir son offre.